



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

***SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO
POLIFUNZIONALE BIBLIOTECA E SERVIZI IGIENICI PUBBLICI E
FORESTERIA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL
PILONE E ALTRI LOCALI A FAVORE DEL COMUNE DI MORETTA
PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022***

MORETTA, 18.09.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ABRATE Rag. Antonella



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

TABELLA ORE PRESUNTE ANNUE PER SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Sede Municipale	
n. 2 interventi 12 ore settimana	tot. 624
Biblioteca, sala polivalente	
n. 1 intervento 6 ore settimana	tot. 312
Cascina san Giovanni	
n. 1 intervento 5 ore settimana + interventi quindicinali	tot. 312
Foresteria santuario e uffici	
n. 2 interventi 6 ore settimana	tot. 312
Giardino Comunale (26 settimane)	
n. 3 interventi 4,5 ore settimana	tot. 117
Estate ragazzi (8 settimane)	
n. 5 interventi 1 ora giorno	tot. 40
Palestra scuola media (39 settimane)	
n.1 intervento 2 ore settimana	tot. 78
Locale Via Crociata/Protezione Civile	
n.1 intervento mese 1 ora mese	tot. 12
n. 1 intervento mese 2 ore mese	tot. 24
Bagni pubblici	
n.1 intervento 1 ora giorno	tot. 365
Ulteriori servizi a misura	tot. 100
Totale ore 2.296. X 17,30 €/h = 39.720,80 € importo annuo	
Totale	importo appalto € 119.162,40 + IVA di legge



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

ELENCO PREZZI

***SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE, CENTRO
POLIFUNZIONALE BIBLIOTECA E SERVIZI IGIENICI PUBBLICI E
FORESTERIA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL
PILONE E ALTRI LOCALI A FAVORE DEL COMUNE DI MORETTA
PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022***

MORETTA, 18.09.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ABRATE Rag. Antonella



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

ELENCO PREZZI

Costo manodopera -	€ 15,80
Costo materiale/ammortamento macchinari	€ 0,43
Costi di gestione e utile d'impresa	€ 0,99
Oneri di sicurezza da interferenze	€ 0,08
IMPORTO ORARIO A BASE DI GARA	€ 17,30