

**CITTA' DI MORETTA**  
**Provincia di Cuneo**

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI “Interventi di Rigenerazione Urbana per la messa in sicurezza e l’adeguamento normativo per l’abbattimento delle barriere architettoniche delle aree adiacenti al concentrico, 2° Lotto: Via Mogna, Via Roma, Via Pallieri”**  
**CUP J45F24000620005 – CIG BA1E74A432**

**VERBALE DEL SEGGIO DI GARA N. 1**

L’anno duemilaventisei il giorno nove del mese di febbraio alle ore tredici, presso la sede del Comune di Moretta, piazza Umberto I° n.1, Moretta, è riunito il Seggio di gara di cui all’oggetto e così composta:

- Frittoli geom. Enrico, Responsabile del Seggio di Gara;
- Busso Geom. Claudia, testimone;
- Quaglia perito ind. Davide, testimone.

Il Responsabile del Seggio di Gara dichiara aperti i lavori, prende atto del Capitolato Speciale d’Appalto, del Bando di gara e del Disciplinare di gara: in particolar modo si consulta il Disciplinare in merito alle operazioni che dovranno essere svolte in data odierna.

Si procede all’accesso alla piattaforma MePA e precisamente nella gara in esame individuata con il codice RDO n° 5962685;

Si constata che sono pervenute, nei termini, le seguenti offerte:

- COGIBIT S.R.L. di Scarnafigi (CN);
- S.A.M. COSTRUZIONI S.r.l. di Cherasco (CN);
- TOMATIS GIACOMO S.r.l. di Caraglio (CN);

Si procede quindi all’analisi della documentazione relativa all’OFFERTA AMMINISTRATIVA dei concorrenti partecipanti come prevista nel Disciplinare di gara:

- COGIBIT S.R.L. di Scarnafigi (CN), valutata con esito positivo tutta la documentazione trasmessa e rileva la mancanza della documentazione comprovante il versamento del contributo ANAC;
- S.A.M. COSTRUZIONI S.r.l. di Cherasco (CN), valutata con esito positivo tutta la documentazione trasmessa e rileva la mancanza della documentazione comprovante il versamento del contributo ANAC;
- TOMATIS GIACOMO S.r.l. di Caraglio (CN), valutata con esito positivo tutta la documentazione trasmessa e rileva la mancanza della documentazione comprovante il versamento del contributo ANAC;

Dopo attenta disamina della documentazione fornita dai concorrenti, si rileva che tutti i partecipanti sono stati impossibilitati ad effettuare il versamento del contributo ANAC probabilmente per un malfunzionamento della Piattaforma, e tutti i concorrenti hanno prodotto la documentazione comprovante la problematica.

Pertanto il seggio di gara decide di attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, comunicando ai partecipanti di effettuare il pagamento del contributo ANAC e di trasmettere la relativa ricevuta telematica tramite PEC al seguente indirizzo: [ufficiotecnico.moretta@businesspec.it] entro e non oltre il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla ricezione della comunicazione inviata in data odierna. Il seggio di gara sospende pertanto le operazioni rinviando alla data del 18 febbraio p.v. alle ore 12:00, la prosecuzioni delle operazioni gara.

L'anno duemilaventisei il giorno 18 del mese di febbraio alle ore dodici, presso la sede del Comune di Moretta, piazza Umberto I° n.1, Moretta, è riunito il Seggio di gara di cui all'oggetto e così composta:

- Frittoli geom. Enrico, Responsabile del Seggio di Gara;
- Busso Geom. Claudia, testimone;
- Quaglia perito ind. Davide, testimone.

Il Responsabile del Seggio di Gara dichiara aperti i lavori, prende atto che i partecipanti hanno provveduto a trasmettere la relativa ricevuta relativa pagamento del contributo ANAC:

- COGIBIT S.R.L. di Scarnafigi (CN), con pec inviata in data 10/02/2026 prot. nr 890
  - S.A.M. COSTRUZIONI di Cherasco (CN), con pec inviata in data 11/02/2026 prot. nr 968
  - TOMATIS GIACOMO S.r.l. di Caraglio (CN), con pec inviata in data 09/02/2026 prot. nr 879
- e consulta il Disciplinare in merito alle operazioni che dovranno essere svolte in data odierna.

Si procede quindi all'apertura della OFFERTA ECOMICA:


- COGIBIT S.R.L. offre un ribasso del 5,15 %;
  - S.A.M. COSTRUZIONI srl offre un ribasso del 3,30%;
  - TOMATIS GIACOMO S.r.l. offre un ribasso del 4,11%;
- La Ditta COGIBIT S.R.L. con sede in Scarnafigi (CN), Via Monasterolo 10, risulta quindi aggiudicataria provvisoria con offerta pari a € 218.597,12 a cui si aggiungono € 2.907,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo totale pari ad € 221.504,33

Trattandosi di un numero di offerte per ciascun lotto inferiore a 5 trova applicazione la valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, in quanto non sussistono i presupposti numerici per l'esclusione automatica.

Alle ore tredici e dieci minuti la seduta del Seggio di gara è conclusa.

Letto confermato e sottoscritto

- Frittoli geom. Enrico, Responsabile del Seggio di Gara



- Busso Geom. Claudia, testimone



- Quaglia Per. Ind. Davide, testimone

